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EDITAL Nº 134/2023
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

               O MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, Estado de Minas Gerais, torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, sob o regime de empreitada por preços unitários, tipo menor preço, nos termos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações, no que forem aplicáveis, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, do presente edital e seus anexos e, no que couber, do Regulamento de Adjudicação de Serviços e Obras - RASO, Normas Técnicas e Instruções Normativas, particularmente as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT, aprovadas em 2003, no Projeto Básico/Executivo parte integrante do presente edital, devendo o interessado entregar a sua documentação e proposta de preços, na forma estabelecida neste edital.

1 - DATAS:
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h25min. do dia 25/05/2023. 
ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 25/05/2023, 09h30min.

2 - DO OBJETO
2.1 - Reconstrução de uma ponte sobre o Rio Paraibuna com uma extenção de 72,00 mt x 06,00 mts, no Distrito de Sobragy, no trecho da estrada que liga os Municípios de Simão Pereira e Belmiro Braga/MG, conforme condiçoes definidas neste Edital.  

3 - DO VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO
3.1 - O valor estimado pelo Município para efeito desta licitação, está orçado em R$ 6.989.241,02 (seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e dois centavos), de acordo com valores descritos nas tabelas SINAP de 02/2023, SETOP de 10/2022, SUDECAP de 12/2022 e da CPOS de 11/2022 (não desonerado).
3.2 - O BDI utilizado, observando as orientações do Acórdão nº 2622/2013 – TCU – TC. 036.0762011-2, é de 27,40% (vinte e sete inteiros e quarente centesimos por cento) para as Obras descritas neste Edital. 
	
4 - DA GARANTIA DE PROPOSTA E DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
4.1 - A licitante prestará garantia de proposta nos termos do art. 31, inciso III da Lei Federal 8.666/93, em qualquer uma das modalidades permitidas, referente a 01% (um por cento) do valor estimado da contratação.
4.2 - O prazo mínimo de validade da garantia de proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de entrega da proposta;
4.3 - O comprovante da garantia de proposta, em original, deverá ser anexado à documentação de habilitação.
4.4 - A garantia apresentada no envelope de habilitação será validada pela Comissão de Licitação, que providenciará o seu recolhimento à Tesouraria do Município. 
4.5 - A garantia de proposta prestada pela licitante vencedora será devolvida após a assinatura do contrato, observado o art.64, §3º, da Lei 8.666/93.
4.6 - A garantia de proposta das demais licitantes será liberada após expirado o seu prazo de validade ou, nos seguintes casos, decorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis:
4.6.1 - Decisão definitiva de inabilitação da licitante;
4.6.2 - Decisão definitiva de desclassificação da licitante;
4.6.3 - Homologação da proposta vencedora.
4.7 - A licitante vencedora prestará garantia de execução do contrato na Tesouraria do Município, antes de sua assinatura, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, optando por uma das modalidades previstas no § 1º do Artigo 56, da Lei Federal 8.666/93.
4.8 - A garantia contratual será devolvida nos termos da legislação vigente, em especial da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14 de junho de 2013.

5 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
5.1 - A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão na aplicação das sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
5.2 - A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garantia a que se refere o item 4.1, no caso de recusa injustificada em assinar o Contrato.
5.3 - Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
5.3.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico financeiro não executados.
5.3.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
5.3.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma físico financeiro não executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
5.3.4 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da Contratada.
5.3.5 - Até 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais que não resultem na aplicação de outra sanção pecuniária ou na rescisão do contrato, proporcionalmente ao fato ou ao prejuízo para a Administração Pública.
5.4 - As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens 5.3.4 e 5.3.5.
5.5 - O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item 5.3.1.
5.6 - Verificado o atraso, na forma do item anterior, a Contratada será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.
5.7 - Persistindo a irregularidade prevista no item 5.5, até a medição mensal subsequente, a Contratada ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item 5.3.3, que substituirá aquela constante do item 5.3.1.
5.8 - Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo Município de Ordens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.
5.9 - As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias.
5.10 - Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguido de notificação para defesa, submetida a aplicação das sanções à decisão do Prefeito Municipal.
5.11 - As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do Município, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado a partir da decisão definitiva, na esfera administrativa.
5.12 - Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
5.13 - Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo Contratante ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da Contratada, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.
5.14 - As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser devidamente formalizadas no contrato.

6 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1 - Poderão participar da presente licitação, sociedades empresárias do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais, estrangeiras autorizadas a funcionar no País, que atenderem as condições de participação e habilitação estabelecidas neste Edital.
6.2 - A interessada em participar desta licitação deverá apresentar 02 (dois) envelopes opacos e fechados, contendo cada qual, na parte externa, o seu nome, seu CNPJ, o número deste edital e o seu conteúdo, assim indicado: 

ENVELOPE Nº 1 - “DOCUMENTAÇÃO”
ENVELOPE Nº 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS”

6.3 - Não será admitido consórcios tendo em vista o valor estimado para licitação e a complexidade do trabalho a ser executado. Dessa forma, caso fosse executado por empresas consorciadas iria comprometer o bom andamento dos serviços.
6.4 - Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica impedida por força do disposto nos arts. 9º e 32, parágrafos 2º e 87, incisos III e IV, da Lei Federal 8.666/93.
6.5 – Para fins de participação o licitante deverá oferecer a titulo de GARANTIA conforme previsão contida no art. 31, inciso III da Lei Federal  8.666/93, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

7 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1 - A impugnação dos termos do edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, poderá ser feita por qualquer cidadão até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
7.2 - Se feita por licitante, a impugnação poderá ser protocolizada até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data de abertura do envelope de habilitação.
7.3 - As impugnações deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao Presidente da Comissão de Licitação e protocolizadas no Setor licitações da Prefeitura Municipal.
 
8 - DA HABILITAÇÃO
8.1 - Para comprovar sua plena qualificação a licitante deverá apresentar no envelope “DOCUMENTAÇÃO”, em apenas uma via, os seguintes documentos:
8.1.1 - DOCUMENTO H.1: ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Empresárias ou Cooperativas, e no caso de Sociedade de Ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus Administradores;
8.1.2 - DOCUMENTO H.2: ATO CONSTITUTIVO devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de Sociedade não Empresária (Simples), acompanhado de prova da diretoria em exercício;
8.1.3 - DOCUMENTO H.3: REGISTRO COMERCIAL, no caso de Empresário Individual;
8.1.4 - DOCUMENTO H.4: DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País;
8.1.5 - DOCUMENTO H.5: PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ;
8.1.6 - DOCUMENTO H.6 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
a) - Para atendimento ao item 8.1.6, deverá ser apresentada prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal;
b) - Caso a licitante seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante apresentação de declaração ou outro documento emitido pela Fazenda Pública correspondente, na forma da lei.
8.1.7 - DOCUMENTO H-7: PROVA DE REGULARIDADE PERANTE AS FAZENDAS, a saber:
a) - FAZENDA FEDERAL – Certidão Conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e Regularidade perante a Previdência Social.
b) - FAZENDA ESTADUAL da sede da licitante.
c) - FAZENDA MUNICIPAL da sede da licitante.
8.1.8 - DOCUMENTO H.8: CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
8.1.9 - DOCUMENTO H.9: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, de acordo com o Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
8.1.10 - DOCUMENTO H.10: BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, devendo apresentar separadamente os seguintes elementos:
a).  Ativo Circulante;
b). Ativo Total;
c). Ativo não circulante/Realizável a Longo Prazo;
d). Passivo Circulante;
e). Passivo não circulante
8.1.10.1 - O balanço Patrimonial e Demonstrações Contáveis do último exercício social deverão ser apresentados em cópias autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram transcritos, acompanhados dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, devidamente registrados/autenticados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou por publicações em jornal de grande circulação ou no Diário Oficial, quando se tratar de Sociedade Anônima.
8.1.10.2 - Quando se tratar de Sociedade Anônima, o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deverão ser apresentados por publicações em jornal de grande circulação ou em Diário Oficial, ou ainda, na hipótese prevista no art. 294, caput, da Lei nº 6.404/76, por cópia autenticada, registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.
8.1.10.3 - As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como aquelas que facultativamente aderiram ao sistema, poderão apresentar a ECD, acompanhada dos termos de abertura e encerramento do livro diário onde a mesma se encontra transcrita e do recibo de entrega emitido pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, para os fins previstos no item 8.1.10 deste Edital.
8.1.11 - DOCUMENTO H.11: DA GARANTIA PARA PARTICIPAÇÃO, para fins de participação caberá ao licitação prestar uma garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
8.1.12 - DOCUMENTO H.12: COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA LICITANTE, através do cálculo de índices contábeis abaixo previstos:

Índice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
             AC
        ILC = ----, onde PC; 
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.
Índice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:
              AC + RLP
        ILG = ------------------, onde PC + ELP
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo

Solvência Geral – superior a 1,0:
            AT
      SG = ----------------, onde PC + ELP
SG = Solvência Geral
PC = Passivo Circulante; ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total

Risco Financeiro – RF – igual ou superior a 0,10
              PL
    RF  =	, SFC + VRD
Onde:
PL = Patrimônio Líquido
SFC = Saldo Financeiro de Contratos VRD = Valor de Referência do MUNICÍPIO 

8.1.11.1 - A exigência de índices de liquidez objetiva verificar se a empresa licitante dispõe de recursos financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos, utilizando-se os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral superior a 1,00 e Risco Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem àqueles largamente utilizados pelo mercado, inclusive pelo DNIT.
8.1.11.2 - A licitante deverá apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar, assinada por técnico contábil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composição das contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existência de valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concentrado na conta Caixa e na falta de Nota explicativa conforme exigida, os cálculos para apuração dos índices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão da Conta Caixa no seu total.
8.1.11.3 - A licitante deverá apresentar Declaração conforme ANEXO VIII, deste edital, assinada pelo representante legal da empresa, do(s) compromisso(s) contratual(ais) contraído(s) pela proponente, informando, no mínimo, o(a) contratante, nº do contrato, objeto e saldo financeiro dos serviços ainda não medidos no(s) contrato(s).
8.1.12 - DOCUMENTO H.13: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias contados da data prevista para a entrega das propostas. Nas comarcas do Poder Judiciário dos Estados onde estão localizadas as sedes das licitantes, em que já estiver implantado o sistema judicial eletrônico, deverá também ser apresentada a certidão de que trata este item, expedida para os processos distribuídos no citado sistema.
8.1.13 - DOCUMENTO H.14: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO prevista nos artigos 9°, 32, parágrafos 2º e 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.1.14 - DOCUMENTO H.15: DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGARÁ MENORES de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e, para qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.
8.1.15 - DOCUMENTO H.16: CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DA LICITANTE: 
- Apresentar a certidão atualizada da pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, expedida pelo CREA;
- Caso o registro tenha sido expedido por CREA de outro Estado que nao o da localidade de realização da licitação, será exigido, para a execução das obras e serviços, o visto do CREA/MG. 
8.1.16 - DOCUMENTO H.17: ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa, a licitante deverá comprovar possuir no seu quadro permanente, na data prevista para a apresentação dos documentos de habilitação, profissional (is), com formação em engenharia civil, detentor(es) de acervo técnico, com atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) por certidão de acervo técnico (CAT), comprovando sua experiência em execução de serviços e obras de características semelhantes as do objeto desta licitação, ou seja:  “Execução de obras de construção e/ou reforma de obras de arte especiais” 
a). A comprovação do vínculo da licitante com o profissional detentor do(s) atestado(s), na data da apresentação dos documentos de habilitação, se fará por meio de: 
1º - Cópias antenticadas das anotações da CTPS – Carteira e Previdencia Social, acompanhada da respectiva ficha de registro de empregados, nos termos da CLT, ou 
2º - Ficha de registro de empregados através do sistema informatizado, nos termos da Portaria nº 3.626/1991 e da Portaria nº 1.121/1995, retificada no D.O.U de 13/11/1995, ou
3º - Cópia autenticada de contrato de prestação de serviço, ou 
4º - quando se tratar de dirigente da empresa, a comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembléia, referente a sua investidura no cargo ou do contrato social; 
5º - declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. 
b). Os licitantes que apresentarem para a comprovação de capacidade técnico-profissional atestado(s) com certificação digital, obrigatoriamente deverão comprovar o vínculo entre a certidão de acervo técnico (CAT) e o respectivo atestado. Este vínculo poderá se dar através da identificação oficial pelo CREA-CONFEA ou CAU do número da CAT no corpo de atestado ou pelo número da anotação de responsabilidade técnica (ART) referenciada na CAT e que deve constar expressamente no respectivo atestado.
c). A apresentação dos atestados deve observar o quanto segue: 
- Em caso de apresentação de atestados de obras ou serviço realizados por subcontratação de obras públicas, para comprovação das exigências acima, deverão ser apresentados os contratos firmados entre a pessoa juridica de direito público e a contratada principal, acompanhado da autorização da subcontratação; 
- Em caso de apresentação de atestados de obras ou serviços realizados por consóricio de empresas, serão consideradas as atividades e serviços desenvolvidos pela licitante caso estejam discriminados separadamente no atestado, para cada participante do consórcio. 
- as licitantes deverão assinalar com caneta do tipo marca texto nos atestados apresentados a descrição dos serviços; 
- A critério da comissão de licitação, e caso não conste na documentação apresentada, a descrição dos serviços, poderá, ainda, ser solicitada a apresentação dos respecetivos memoriais descritivos ou planilhas de medição; 
- O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) conter a identificação do(s) signatário(s), com nome e cargo.  
8.1.17 - DOCUMENTO H.18: ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, expedido em nome da licitante, devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando sua experiência em execução de serviços e obras de características semelhantes as do objeto desta licitação, conforme especificações abaixo:  
“Execução de obras de construção e/ou reforma de obras de artes especiais”, que contenham os seguintes serviços: 
- Execução de fundação de estaca raíz em rocha: 61,80 m
- Execução de forma de madeira, incluindo desforma, fornecimento e transporte: 671 m2.
- Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com FCK 30 MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento: 500 m2
- Execução de armação de aço CA-50/60, incluindo preparo, dobragem, colocação das formas e transporte: 17.921 kg
- Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil soldado: 54.200 kg. 
- Execução de muro tipo “gabião”: 60 M3
8.1.17.1 - A Comissão de Licitação, a seu critério, poderá solicitar, em diligência, as certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome da licitante.
8.1.18 - DOCUMENTO H-19: RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA - ANEXO III, básica, adequada e disponível para execução dos serviços, bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima, a seguir relacionada para o trecho:
a). 01 (um) Engenheiro Civil, com experiência nas especialidades de pavimentação, O.A.C e Drenagem;
b). 01 (um) Engenheiro Civil, com experiência na especialidade de Obra de Arte Especial;
8.1.18.1 - Essa relação deverá estar acompanhada de declaração da licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, irá compor a equipe técnica obedecendo às exigências aqui estabelecidas, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma, e que os mesmos estarão disponíveis durante todo o prazo de execução da obra, o que se dará nos termos do mesmo ANEXO III.
8.1.19 - DOCUMENTO H-20: RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - ANEXO IV, adequados e disponíveis para a execução da obra, admitida a equivalência, se tecnicamente viável, a juízo do Município, devendo ser indicado apenas o equipamento mínimo a seguir relacionado:
a). 01 (um) Grupo Gerador com motor a diesel capacidade de 151 a 240 KVA; 4 (quatro) caminhões basculantes;
b). 01 (um) Compressor de Ar a Diesel capacidade de 335 a 350 pcm; 2 (duas) Betoneiras com carregador cap. 500 a 600 L ;
8.1.19.1 - Essa relação deverá estar acompanhada de declaração da licitante no sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, irá disponibilizar os equipamentos mínimos aqui relacionados, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma, e que os mesmos estarão disponíveis durante todo o prazo de execução da obra, o que se dará nos termos do mesmo ANEXO IV.
8.1.20 - DOCUMENTO H-21: ATESTADO DE VISITA - ANEXO V a ser fornecido pelo Engenheiro responsável da Prefeitura FILIPE ARTUR LEITE - CREA/MG.20.8403D.
a). A visita ao local da obra ocorrerá entre os dias 15 a 19 de maio de 2023 no horário de 13:00 ás 16:00 horas, mediante agendamento.
b). As Visitas Técnicas deverão ser realizadas por Responsáveis Técnicos das licitantes ou por representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento público ou particular de mandato, em original ou com firma reconhecida.
c). A comprovação do Responsável Técnico será feita através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA.
d). A licitante poderá optar por não realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua proposta de habilitação a declaração formal, assinada pelo Responsável Técnico ou pelo representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e das peculiaridades dos serviços necessários no objeto do Edital em questão.
e). Este conhecimento permitirá a apresentação de uma proposta mais consistente e garantirá ao Município a normalidade durante a execução do contrato.
8.1.21 - DOCUMENTO H.22: COMPROVANTE DA GARANTIA DE PROPOSTA, em original na forma estabelecida no subitem 4.1 do presente edital.
8.2 - As licitantes que se declararem Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de acordo com o modelo contido no ANEXO VII, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, somente serão obrigadas a comprovar a regularidade fiscal e trabalhista para efeito de assinatura do contrato.
8.3 - O disposto no item 8.2 não desobriga as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de apresentarem toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ainda que esta apresente alguma restrição.
8.4 - Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista do licitante, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, prorrogável por igual período, a critério do Município, cujo termo inicial será o momento em que a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora da licitação homologada pela autoridade competente.
8.5 - O prazo para regularização dos documentos de que trata o subitem anterior não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico- financeira e ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
8.6 - Não havendo regularização da documentação fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 8.4, o licitante vencedor decairá do direito à contratação, sendo facultado ao Município a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou ainda revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista na cláusula 5.2, em conformidade com o disposto no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor lotado no Setor de Licitações do Município ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 - A proposta de preços, com prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias contados da data de sua entrega, contida no envelope n° 2, será apresentada em 02 (duas) vias, carimbada, assinada e rubricada pelo representante legal do proponente ou por procurador especialmente constituído, de acordo com o ANEXO IX, e deverá conter os seguintes documentos:
DOCUMENTO P.1 - Apresentação de proposta.
DOCUMENTO P.2 – Quadro de Quantidades e Preços Unitários.
9.2 - Com a finalidade de agilizar a análise da proposta por parte da Comissão, as empresas deverão apresentar no envelope nº 2, uma via em arquivo eletrônico (CD, pen drive, e outros, se houver) do Quadro de Quantidades e Preços Unitários (Planilha de Preços), na forma da planilha eletrônica protegida.
9.3 – Serão desclassificadas as propostas que estiverem acima do valor estimado citado no item 3.1 deste edital. 

10 - DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
10.1 - Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor preço total.
10.2 - A classificação obedecerá a ordem crescente dos preços totais ofertados.
10.3 - Os preços propostos deverão estar de acordo com o valor orçado pela Prefeitura. .
10.4 - Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a sua compreensão.
10.5 - As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela Comissão da seguinte forma:
a) - Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
b) - Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: serão mantidos o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;
c) - Erro de adição: serão mantidas as parcelas corretas, corrigindo-se a soma;
10.6 - Verificando-se discrepância na multiplicação dos quantitativos constantes das Planilhas de Preços Unitários (Quadro de Quantidades) e os preços unitários propostos, o Município fará a correção considerando 02 (duas) casas decimais e desconsiderando as demais. As correções pertinentes ensejarão alterações nos preços parciais e no preço total proposto.
10.7 - O valor total da proposta será obtido pela Comissão de Licitação, realizados os procedimentos mencionados para a correção dos erros da proposta, não podendo haver recusa quanto à aplicação dos critérios estabelecidos no presente edital, ressalvada a hipótese de motivo justo, decorrente de fato superveniente, a ser analisado pela Comissão de Licitação.
10.8 - Havendo empate, serão aplicados os critérios estabelecidos no art.3º, §2º da Lei 8.666/93. Caso persista o empate, haverá decisão mediante sorteio, a ser realizado em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.
10.9 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, deverão ser observados os seguintes privilégios, como critério de desempate:
10.10 - Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao melhor preço.
10.11 - O privilégio de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma:
a - Ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto a seu favor;
b - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de preço inferior, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, observada a ordem classificatória para o exercício do direito;
c - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
10.12 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.13 - O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da data da notificação efetuada pela Comissão de Licitação.
10.14 - Serão desclassificadas as propostas que:
a - Não atenderem às exigências do Edital;
b - Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, parágrafo 3º da Lei 8.666/93;
c - Contiverem preços unitários ou global excessivos ou manifestamente inexequíveis;
d - que estivem acima do valor estimado previsto no item 3.1 deste Edital. 
10.15 - Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem o valor orçado pelo MUNICÍPIO.
10.16 - Conforme o disposto no art. 48 da lei 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou
b - Valor orçado pela Administração.
10.17 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 1º do art. 48, da Lei Federal 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” anteriores, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da mesma lei, igual a diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta.
10.18 - A Comissão de Licitação rejeitará todas as propostas apresentadas quando nenhuma delas satisfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de competição ou existência de conluio.

11 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
11.1 - A Comissão de Licitação procederá à abertura do envelope nº 1 “DOCUMENTAÇÃO”, verificando a compatibilidade dos documentos apresentados com os exigidos neste Edital.
11.2 - A Comissão analisará a habilitação e comunicará o resultado às licitantes, na mesma sessão ou em outra reunião pública convocada para esse fim.
11.3 - A Comissão devolverá o envelope nº 2 - “PROPOSTA DE PREÇOS”, fechado e inviolado, ao participante inabilitado, desde que não tenha havido recurso ou após o seu julgamento, se denegado.
11.4 - A Comissão procederá à abertura do envelope nº 2 - “PROPOSTA DE PREÇOS” da licitante habilitada, desde que transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis sem interposição de recurso, tenha havido renúncia expressa de recorrer, ou ainda após o julgamento de recurso interposto.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - O julgamento da licitação será submetido à homologação do Prefeito Municipal, que adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora.

13 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
13.1 - O Prefeito Municipal, em decisão fundamentada, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, em virtude de fato superveniente, e deverá anulá-la de ofício ou por provocação de terceiros, verificada a ocorrência de qualquer ilegalidade.

14 - DOS RECURSOS
14.1 - Das decisões proferidas durante a licitação cabe recurso, nos seguintes casos:
a. Habilitação ou inabilitação de licitante;
b. Julgamento das propostas;
c. Anulação ou revogação da licitação;
14.2 - O prazo para interposição de recurso, em relação aos atos mencionados no item anterior, é de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação.
14.3 - Considera-se como dia útil o de normal expediente da Prefeitura.
14.4 - A intimação será feita, atraves e e-mail, exceto no caso da advertência e multa de mora, em que será pessoal ou por meio de correspondência registrada, assegurada vista imediata do processo ao interessado.
14.5 - A intimação, no caso previsto nas alíneas “a” e “b” do item 14.1, poderá ser feita por comunicação direta a licitante, se devidamente representado na reunião em que for adotada a decisão.
14.6 - O recurso interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do item 14.1 terá efeito suspensivo. Pode a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recurso interpostos eficácia suspensiva.
14.7 - Da interposição de recurso serão intimados as demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14.8 - O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão ou autoridade que praticou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15 - DO CONTRATO
15.1 - REGIME DE CONTRATAÇÃO
15.1.1 - A licitante vencedora assinará contrato com o Município, no regime de empreitada por preços GLOBAL, em conformidade com a legislação vigente, edital da licitação e seus anexos.

16 - PRAZOS
16.1 - O prazo para assinatura do contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação feita pelo Município.
16.2 - O prazo de execução dos trabalhos é de 08 (oito) meses, contado da data estabelecida na Ordem de serviço.
16.3 - O prazo de execução a que se refere o subitem 16.2 é passível de prorrogação, caso ocorra algum dos motivos citados no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93.
16.4 - O prazo para início dos serviços é de 10 (dez) dias consecutivos, a partir da data estabelecida na Ordem de Início, a ser entregue pelo Município.
16.5 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
16.6 - O prazo de vigência a que se refere o subitem 16.4 é passível de prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

17 - VALOR CONTRATUAL
17.1 - O valor do contrato será igual ao valor da proposta vencedora.

18 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
18.1 - O contrato poderá ser alterado, observado o disposto no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
O Município poderá alterar unilateralmente o Cronograma físico-financeiro estabelecido no ANEXO XII do Edital, que integra o presente contrato para todos os efeitos independentemente de transcrição, na hipótese de atraso não previsto na tramitação do processo licitatório, mediante Termo de Aditamento prévio, devidamente justificado, e desde que tal alteração seja necessária à adequação do objeto aos prazos de implementação do objeto.
18.2 - As eventuais alterações da composição societária da Contratada em razão de cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação deverão ser informadas por escrito ao Município para análise técnica e jurídica prévias e, conforme o caso, serão objeto de modificação do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.

19 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 4.4.90.51.00.2.06.01.26.782.0010.1.0023-2.704.000 – Fonte/Conta: (527) e 4.4.90.51.00.2.06.01.26.782.0010.1.0023 – Fonte 1.704.000 – Cod. 365, para o corrente exercício financeiro aprovado e em compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
19.2 - Nos exercícios subsequentes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos créditos correspondentes.

20 - PREÇOS UNITÁRIOS
20.1 - Os preços unitários contratuais serão os constantes da planilha Quadro de Quantidades e Preços Unitários, apresentado pela licitante vencedora.
20.2 - Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais, e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.
20.3 - Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento ou pessoal paralisado.
20.4 - Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pelo Município.  
20.5 - Havendo dano na execução dos serviços, é de responsabilidade exclusiva da Contratada a recomposição e recuperação do meio ambiente, nos termos de legislação vigente.
20.6 - O remanejamento de serviços públicos, como remoção de postes, remanejamento de redes elétricas ou de comunicação ou rede de água e esgoto deverão ser providenciados pelo Município.

21 - CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO
21.1 - Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de 01 (um) ano, contado do primeiro dia (inclusive) do mês subsequente ao do que se refere a proposta, considerada a variação do IGPM/IBGE correspondente ao periodo de apuração. 

22 - DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO
22.1 - Dos trabalhos executados pela Contratada serão processadas, pelo Município, medições parciais mensais cumulativas e medição final, conforme especificado no Projeto Básico/Executivo.
22.2 - Não havendo serviços a medir no mês, será procedida Medição Parcial de saldo “zero”.
22.3 - A medição dos trabalhos realizados em cada mês será processada e aprovada pelo Município no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de protocolização.
22.4 - A Fatura/Nota Fiscal apresentada pela Contratada deverá estar acompanhada da declaração de que a mesma possui contabilidade regular, da Certidão de regularidade perante a Previdência Social, do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, bem como a Guia de Recolhimento do ISS.
22.5 - Os pagamentos que obedecerem aos prazos estabelecidos no presente edital não estão sujeitos a atualização financeira.
22.6 - Em caso de medição zero, ou paralisação da obra, não será devido nenhum pagamento a contratada. 

23 - SUBCONTRATAÇÃO
23.1 - A critério exclusivo do Município e mediante prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal por escrito, a Contratada poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato.
23.2 - Será de responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade dos serviços executados e de quaisquer custos, encargos ou ações decorrentes dos serviços subcontratados, devendo a Contratada assumir toda a responsabilidade e o ônus por despesas adicionais decorrentes desta subcontratação.

24 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
24.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar o seu trabalho de acordo com as normas pactuadas, especialmente as constantes do Projeto Básico/Executivo parte integrante deste edital.

25 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
25.1 - Providenciar a instalação junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos;
25.2 - Manter vigilância permanente no canteiro de obra;
25.3 - Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e conservação de toda a parte executada;
25.4 - Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras executados;
25.5 - Permitir e facilitar à Fiscalização do Município, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas;
25.6 - Providenciar a colocação de placas no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem de início, conforme modelos fornecidos pelo Município, nos locais indicados pela Fiscalização;
25.7 - Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas;
25.8 - Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pelo Município;
25.9 - Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o respectivo Responsável Técnico detentor do atestado referido no “Documento H-16”;
25.10 - Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no “Documento H-16”;
25.11 - A Contratada obriga-se ao cumprimento das normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores e terceiros no perímetro da obra;
25.12 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato junto ao CREA/MG;
25.13 – Possuir o Diário de Obra, que deverá ser preenchido diariamente e mantido disponível no local das obras ou serviços;
25.14 - Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos pela Fiscalização e normas técnicas pertinentes, sem ônus para o Município;
25.15 - Encaminhar ao Município, até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG;
25.16 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização do Município;
25.17 - Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado para representá-lo junto à Fiscalização do Município, durante toda a jornada diária de trabalho;
25.18 - Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento às exigências da Fiscalização do Município, anotando o fato no Diário de Obra;
25.19 - Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato;
25.20 - A Contratada deverá obrigatoriamente, quando aplicável, utilizar-se na execução da obra ou do serviço de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal, certificada ou procedente de manejo ﬂorestal sustentável;
25.21 - A validade das licenças, autorizações e certificados, será conferida no ato de entrega da documentação.
25.22 - Antes do efetivo início dos serviços, a Contratada deverá apresentar, quando aplicável, a devida comprovação de seu “Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais” perante o órgão ambiental competente integrante do SISNAMA, conforme determina o Art.17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938/81, cuja validade deverá ser mantida durante a integral execução do contrato;
25.23 - A Contratada obriga-se a não utilizar, diretamente ou indiretamente, para a execução de obras e serviços, objeto deste contrato, cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores que ocupem cargo de chefia, direção ou assessoramento no âmbito do Município;
25.24 - A contratada deverá observar, seja para a formulação da proposta, seja para a execução dos serviços, todas as informações e exigências contidas no Projeto Básico/Executivo, que integrará o contrato independentemente de transcrição.

26 - NORMAS AMBIENTAIS
26.1 - A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes da execução do contrato, nos termos da legislação ambiental.
26.2 - A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infrações à legislação ambiental. 
26.3 - A Contratada ficará, direta e pessoalmente, responsável por quaisquer imposições, multas ou penalidades que decorram de autuações elaboradas pelas autoridades competentes, em face de irregularidades advindas do descumprimento das determinações estabelecidas nos instrumentos de licenciamento ambiental. 

27 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
27.1- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes do Município, especialmente designados, ainda que acompanhados por equipe de apoio;
27.2 - O responsável técnico da Contratada emitirá documento declaratório de qualidade dos serviços executados, conforme Projeto Básico/Executivo parte integrante do Edital.
27.3 - O Município exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos serviços, podendo utilizar as instalações e instrumentos técnicos da Contratada.

28 - SINALIZAÇÃO
28.1 - A Contratada se obrigará a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, sinalização de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro nos art. 88, parágrafo único, art. 95, § 1º e Resolução 160, de 22/04/2004 do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua ação ou omissão.

29 - DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS
29.1 - O objeto do contrato será recebido pelo Município, provisória, e, definitivamente, nos termos do art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, e conforme Projeto Básico/Executivo parte integrante do presente edital.
29.2 - O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conforme estabelecido nos parágrafos 3º e 4º do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, salvo situações excepionais a serem apuradas pelo Município.

30 - DA RESCISÃO
30.1 - O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, observadas as disposições contidas nos Artigos 79 e 80 da mesma Lei.
30.2 - Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à Contratada, deverá ser entregue a documentação relativa aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo Município, deduzidos os débitos existentes.

31 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
31.1 - A participação na licitação pressupõe conhecimento do local e das condições de execução da obra.
31.2 - Esclarecimentos sobre as disposições contidas neste Edital e Especificação Particular poderão ser solicitados a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, por meio de requerimento protocolizado no setor competente ou por e-mail encaminhado ao endereço eletrônico “licitacao@belmirobraga.mg.gov.br”, até 05 (cinco) dias antes da data de entrega das propostas.
31.3 - Os esclarecimentos serão prestados por e-mail ao solicitante, e afixados sem identificação dos seus autores, no quadro da Prefeitura, no endereço acima citado, até o 3º (terceiro) dia anterior a data de entrega das propostas.
31.4 - A Comissão devolverá, fechados e inviolados, os envelopes de nº 1, DOCUMENTAÇÃO, e de nº 2, PROPOSTA DE PREÇOS, protocolados após o prazo mencionado no preâmbulo do edital.
31.5 - A licitante poderá fazer-se presente nas reuniões da licitação, por representante legal ou procurador especialmente constituído para assinar, rubricar documento e manifestar-se em nome da representada, inclusive para desistir de recurso.
31.6 - Os modelos fornecidos pelo Município para apresentação de documentos poderão ser reproduzidos por qualquer meio.
31.7 - Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que forem necessários e suficientes, nem fora de ordem.
31.8 - Todos os documentos apresentados pela licitante deverão estar rubricados por seu representante legal ou procurador especialmente constituído.
31.9 - Os licitantes poderão obter a cópia deste edital gratuitamente no site do próprio Município.

Belmiro Braga, 24 de abril de 2023.


Presidente da Comissão de Licitação






























DOS ANEXOS

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL OS MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS:
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ANEXO II – Declaração de que Não Empregará Menor

ANEXO III – Relação da Equipe Técnica Básica/Declaração de Disponibilidade da Equipe

ANEXO IV - Relação de Equipamentos e Instalações/Declaração de Disponibilidade e Utilização de Equipamentos 

ANEXO V - Atestado de Visita / Declaração de Renúncia à Visita Técnica

ANEXO VI - Declaração de Procedência Legal e Origem de Madeira Fornecida

ANEXO VII – Declaração de Enquadramento da Licitante como Microempresa ou empresa de pequeno porte ANEXO VIII - Declaração de Compromissos Contratuais Contraídos pela Licitante

ANEXO IX – Apresentação da Proposta

ANEXO X – Declaração de Responsável Técnico

ANEXO XI – Quadro de Quantidades e Preços Unitários/Composição de Preços Unitários 

ANEXO XII – Cronograma físico-financeiro

ANEXO XIII – Demonstrativo do BDI Utilizado 

ANEXO XIV – Projeto Básico/Executivo 

ANEXO XV – Minuta de Contrato

Belmiro Braga, 24 de abril de 2023.



Presidente da Comissão de Licitação





ANEXO I

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO


EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.



Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penalidades cabíveis a comunicar ao Município, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, e que não nos encontramos incursos nos impedimentos ou nas sanções impeditivas de participar de licitações, conforme previsto nos artigos 9°, 32, parágrafo 2º, e 87, incisos III e IV da Lei Federal 8.666, de 21/06/93.


             Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.   

____________de ____________ de 2023.


____________________________________________________
Assinatura do Resposanvel
CPF:



CARIMBO DA EMPRESA:  

















ANEXO II

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR


EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.



Declaramos que não empregaremos menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, à partir de 14 (quatorze) anos.


             Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.  

 
____________de ____________ de 2023.



____________________________________________________
Assinatura do Resposanvel
CPF:


CARIMBO DA EMPRESA:  


















ANEXO III

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE


EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

A licitante ..............................CNPJ:	declara que se compromete a compor a Equipe Técnica
Básica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma. 
Declara ainda que a mencionada equipe a ser utilizada estará disponível durante todo o prazo de execução da obra

RELAÇÃO DA EQUIPE TECNICA 
1 - NOME: ________________________________________
ESPECIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO:_____________________________________ 
2 - NOME: ________________________________________
ESPECIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO:_____________________________________ 
3 - NOME: ________________________________________
ESPECIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO:_____________________________________ 
4 - NOME: ________________________________________
ESPECIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO:_____________________________________ 

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.  

____________de ____________ de 2023.

____________________________________________________
Assinatura do Resposanvel
CPF:

CARIMBO DA EMPRESA:  











ANEXO IV

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES/ DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

A licitante ..............................CNPJ:......................declara que se compromete a disponibilizar os equipamentos mínimos aqui relacionados, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estarão disponíveis durante todo o prazo de execução da obra.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
1 – ESPECIE/TIPO: __________________________________QUANTIDADE______
MARCA_____________ POTENCIA_______________CAPACIDADE_____________ 
ANO DE FABRICAÇÃO_________________________________________________
2 – ESPECIE/TIPO: __________________________________QUANTIDADE______
MARCA_____________ POTENCIA_______________CAPACIDADE_____________ 
ANO DE FABRICAÇÃO_________________________________________________
3 – ESPECIE/TIPO: __________________________________QUANTIDADE______
MARCA_____________ POTENCIA_______________CAPACIDADE_____________ 
ANO DE FABRICAÇÃO_________________________________________________
4 – ESPECIE/TIPO: __________________________________QUANTIDADE______
MARCA_____________ POTENCIA_______________CAPACIDADE_____________ 
ANO DE FABRICAÇÃO_________________________________________________

  
Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei. 
 
____________de ____________ de 2023.

____________________________________________________
Assinatura do Resposanvel
CPF:

CARIMBO DA EMPRESA:  





ANEXO V

ATESTADO DE VISITA / DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

Atestamos que a firma ........... através do seu responsável técnico, engenheiro civil __________ CREA nº ............ visitou o local da obra, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação relativa ao Edital nº 134/2023. 
,	de	de 2023.

_______________________________________.
Engenheiro – Município de Belmiro Braga
OBSERVAÇOES: 
___________________________________________________________. 
___________________________________________________________. 
___________________________________________________________. 

OU 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)

(Nome) .....................responsável legal da empresa.................................. CNPJ .........................
Endereço ........................... Fone...................... E-mail: ............
Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº _____, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

___________, .... de ....................... de 2023.


Assinatura do representante legal ou procurador da empresa 
Carteira de Identidade: ............ órgão Expedidor: .....................



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE


EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.



A licitante	,  CNPJ	, sediada  na  	, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para configuração como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.  

,        de	de 2023.

Representante Legal: 	


Cargo: 	


Identificação do Declarante


CARIMBO DA EMPRESA:  

















ANEXO VII

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.

EMPRESA/PROPONENTE: 
ENDEREÇO: ________________________Nº ___________, BAIRRO _________________
CIDADE: _______________________________
RESPOSÁVEL TECNICO: 
RESPONSAVEL LEGAL: 

Senhor Presidente da Comissão de Licitação 
Município de Belmiro Braga: 

Nossa Proposta de Preços para os trabalhos objeto do Edital nº 134/2023, conforme mês de referência nele constante é o seguinte:

PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA R$	(	)

Segue em anexo o detalhamento da proposta de preços, contendo a descrição dos serviços e dos preços unitários.   

Prazo de Validade desta Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da apresentação.
A empresa deverá apresentar no envelope nº 2, uma via em arquivo eletrônico (CD, pen drive, e outros, se houver) do Quadro de Quantidades e Preços Unitários (Planilha de Preços), na forma da planilha eletrônica protegida.

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.
____________de ____________ de 2023.


____________________________________________________
Assinatura do Resposanvel
CPF:
CARIMBO DA EMPRESA:  




ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

EDITAL Nº 134/2023

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2023.



A     licitante	,     CNPJ	 	,     sediada      na	,     INDICA      o     (a)  	, profissional habilitado no CREA,	(NOME E QUALIFICAÇÃO) como futuro Responsável Técnico nos moldes do Art.30 §1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo vínculo jurídico com a licitante será		(TIPO DO VÍNCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vínculo, quando devidamente convocada para a formalização do contrato, como condição prévia à assinatura do respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.81 da Lei 8.666/93 e das penas previstas no item 4.2 deste edital.

,        de	de 2023.

Nome da Empresa: 	

Representante Legal: 	

Cargo: 	

Identificação do Declarante
















ANEXO IX

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS/COMPOSIÇÃO 
DE PREÇOS UNITÁRIOS
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AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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Estado de Minas Gerais
Rua Joana Claudina, 329 – Centro – CEP: 36126-000
Telefax: (32) 3284-1750
       CNPJ: 18.338.129/0001-70             e-mail: licitacao@belmirobraga.mg.gov.br


ANEXO X

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DO BDI UTILIZADO
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ANEXO XII

PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO
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O PROJETO ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO 

“Contrato que entre si fazer o MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA - MG e a Empresa ______________________, cujo objeto e a reconstrução da Ponte do Distrito de Sobragy conforme disposiçoe contidas no Edita de Concorrencia pública".

CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTO
1.1 - São partes contratantes o MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado MUNICÍPIO, com sede nesta cidade, à Rua Joana Claudina, nº 329, inscrito no CNPJ/MF nº 18.338.129/0001-70 e de outro lado ..........de  ora  em  diante  denominada  CONTRATADA, estabelecida ........., CNPJ/MF nº , através de seus representantes no final nomeados.
1.2 - O presente contrato tem por fundamento a CONCORRÊNCIA - Edital nº 134/2023.

CLÁUSULA II - OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL
2.1 - É objeto do presente contrato, em regime de empreitada, por preços unitários, a reconstrução de uma ponte sobre o Rio Paraibuna com uma extenção de 72,00 mt x 06,00 mt, no Distrito de Sobragy, no trecho da estrada que liga os Municípios de Simão Pereira e Belmiro Braga/MG, cujos quantitativos encontram-se discriminados na planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", que integra o presente contrato.
2.2 - Os serviços objeto do presente contrato serão executados segundo os itens apresentados no Projeto Básico/Executivo, acostados no processo de licitação. 
2.3 - O presente contrato se rege pelas normas gerais da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações, no que forem aplicáveis, Lei Federal 8.880, de 27 de maio de 1.994, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2.006, e suas alterações posteriores, do presente Edital e seus anexos e, no que couber, o Regulamento de Adjudicação de Serviços e Obras – RASO, Normas Técnicas e Instruções Normativas, particularmente as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT, aprovadas em 2003, no Projeto Básico/Executivo parte integrante do Edital, que ensejou a presente contratação.

CLÁUSULA III - PREÇOS, MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA pelos trabalhos executados, os preços constantes da Planilha "Quadro de Quantidades e Preços Unitários", da licitante vencedora, acostado ao processo de licitação, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.
3.2 - Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e comerciais e constituem a única remuneração pela execução dos trabalhos contratados.
3.3 - Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento relativo a equipamento ou pessoal paralisado.
3.4 - Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho não previsto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pelo MUNICÍPIO.
3.5 - O pagamento do valor devido a CONTRATADA será incluído em medição.
3.6 - Havendo dano decorrente de exploração de jazida, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a recomposição e recuperação do meio ambiente, nos termos de legislação vigente.
3.7 - O remanejamento de serviços públicos, como remoção de postes, remanejamento de redes elétricas ou de comunicação ou rede de água e esgoto deverão ser providenciadas pelo Município.
3.8 - Medição: Dos trabalhos executados pela Contratada serão processadas, pelo MUNICÍPIO, medições parciais mensais cumulativas e medição final, conforme especificado no Projeto Básico/Executivo parte integrante do Edital.
3.9 - Não havendo serviços a medir no mês, será procedida Medição Parcial de saldo “zero”.
3.10 - A medição dos trabalhos realizados em cada mês será processada e aprovada pelo MUNICÍPIO no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de protocolização.
3.11 - Pagamento: O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito até o 10 (dez) dias úteis contados a partir da emissão da nota fiscal.
3.12 - A Fatura/Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá estar acompanhada da declaração de que a mesma possui contabilidade regular, da Certidão de regularidade perante a Previdência Social, do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, da GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, bem como a Guia de Recolhimento do ISS.
3.13 - Os pagamentos que obedecerem os prazos estabelecidos no presente contrato não estão sujeitos a atualização financeira.
3.14 - Em caso de medição zero, ou paralisação da obra, não será devido nenhum pagamento relativo à Administração Local.
3.15 - Reajustamento: Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de 01 (um) ano, contado do primeiro dia (inclusive) do mês subsequente ao do que se refere a proposta, considerada a variação do IGPM/IBGE correspondente ao periodo de apuração. 

CLÁUSULA IV - VALOR E DOTAÇÃO
4.1 – O presente contrato tem o valor global de R$ ...................................................(reais)
4.2 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 4.4.90.51.00.2.06.01.26.782.0010.1.0023-2.704.000 – Fonte/Conta: (527) e 4.4.90.51.00.2.06.01.26.782.0010.1.0023 – Fonte 1.704.000 – Cod. 365, para o corrente exercício financeiro aprovado e em compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4.3 - Nos exercícios subsequentes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos créditos correspondentes.

CLÁUSULA V - GARANTIA DE EXECUÇÃO
5.1 - Como garantia de execução deste contrato a CONTRATADA apresenta antes de sua assinatura, representado pelo seguinte documento: .............................................. da importância de .........., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.
5.2 - A garantia apresentada deverá viger pelo período necessário à execução do serviço licitado, acrescido demais 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA VI - PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - O prazo de execução das obras é de 08 (oito) meses, contados da data estabelecida na Ordem de Serviço pelo MUNICÍPIO.
6.2 - O prazo de execução a que se refere o subitem 6.1 é passível de prorrogação, caso ocorra algum dosmotivos citados no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93.
6.3 - O prazo para início da execução das obras é de 10 (dez) dias consecutivos computados pelo mesmo modo.
6.4 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviços. 
6.5 - O prazo de vigência a que se refere o subitem 6.3 é passível de prorrogação, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
7.1 - O presente contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.2 - O MUNICÍPIO poderá alterar unilateralmente o Cronograma físico-financeiro estabelecido no ANEXO XII do Edital, que integra o presente contrato para todos os efeitos independentemente de transcrição, na hipótese de atraso não previsto na tramitação do processo licitatório, mediante Termo de Aditamento prévio, devidamente justificado, e desde que tal alteração seja necessária à adequação do objeto aos prazos de implementação do objeto.
7.3 - As eventuais alterações da composição societária da CONTRATADA em razão de cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação deverão ser informadas por escrito ao MUNICÍPIO para análise técnica e jurídica prévias e, conforme o caso, serão objeto de modificação do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.

CLÁUSULA VIII - EQUIPAMENTO
8.1 - A CONTRATADA se obriga a colocar no canteiro da obra, em bom estado de funcionamento, o equipamento relacionado em sua proposta, na época prevista para o seu funcionamento e segundo o cronograma de utilização de equipamento.
8.2 - O equipamento poderá ser retirado do canteiro da obra, somente após o término de sua utilização ou quando houver autorização escrita do MUNICÍPIO.
8.3 - O MUNICÍPIO poderá determinar à CONTRATADA reforço do equipamento ou substituição de unidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos trabalhos o andamento previsto.

CLÁUSULA IX - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante do MUNICÍPIO, especialmente designado, ainda que acompanhados por equipe de apoio.
9.2 - O responsável técnico da CONTRATADA emitirá documento declaratório de qualidade dos serviços executados, conforme Projeto Básico/Executivo parte integrante do Edital.
9.3 - O MUNICÍPIO exercerá a fiscalização e controle geométricos dos serviços, podendo, para este fim, utilizar as instalações e instrumentos técnicos da CONTRATADA.

CLÁUSULA X – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1 - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu trabalho de acordo com as normas pactuadas, especialmente as constantes do Projeto Básico/Executivo parte integrante deste edital.

CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 - Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito e equipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos;
11.2 - Manter vigilância permanente no canteiro de obra;
11.3 - Responsabilizar-se, até o recebimento definitivo da obra, pela proteção e conservação de toda a parte executada;
11.4 - Executar, imediatamente, por iniciativa própria ou solicitação da fiscalização, os reparos que se fizerem necessários nos serviços e obras executados;
11.5 - Permitir e facilitar à Fiscalização do MUNICÍPIO, a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas;
11.6 - Providenciar a colocação de placas no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da ordem de início, conforme modelos fornecidos pelo MUNICÍPIO, nos locais indicados pela Fiscalização;
11.7 - Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas adequadas;
11.8 - Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pelo MUNICÍPIO;
11.9 - Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o respectivo Responsável Técnico detentor do atestado referido no “Documento H-17”;
a) - Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no “Documento H-17”;
11.10 - A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores e terceiros no perímetro da obra;
11.11 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato junto ao CREA/MG;
11.12 – Manter o Diário de Obra, que deverá ser preenchido diariamente e mantido disponível no local das obras ou serviços;
11.13 - Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidos pela Fiscalização e normas técnicas pertinentes, sem ônus para o MUNICÍPIO;
11.14 - Encaminhar ao MUNICÍPIO, até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG;
11.15 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização do MUNICÍPIO;
11.16 - Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado para representa-lo junto à Fiscalização do MUNICÍPIO , durante toda a jornada diária de trabalho;
11.17 - Retirar ou substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento às exigências da Fiscalização do MUNICÍPIO ou que tenha incorrido nos casos de Fraude e Corrupção previstos neste contrato, anotando o fato no Diário de Obra.
11.18 - Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato.
11.19 - A CONTRATADA deverá obrigatoriamente, quando aplicável, utilizar-se na execução da obra ou do serviço de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal, certificada ou procedente de manejo ﬂorestal sustentável;
11.20 - A CONTRATADA obriga-se a não utilizar, diretamente ou indiretamente, para a execução de obras e serviços, objeto deste contrato, cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidores que ocupem cargo de chefia, direção ou assessoramento no âmbito do MUNICÍPIO;
11.21 - A CONTRATADA deverá observar, seja para a formulação da proposta, seja para a execução dos serviços, todas as informações e exigências contidas no Projeto Básico/Executivo, que integrará o contrato independentemente de transcrição.

CLÁUSULA XII - NORMAS AMBIENTAIS
12.1 - A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsbilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes da execução do contrato, nos termos da legislação ambiental.
12.2 - A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infrações à legislação ambiental.
12.3 - A CONTRATADA deverá observar os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM.
12.4 - O MUNICÍPIO deverá obter licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes.
12.5 - Contratada ficará responsável pela montagem de acampamentos, armazenamento de combustiveis e outras instalações industriais do canteiro de obras, junto aos órgãos competentes
12.6 - A CONTRATADA ficará, direta e pessoalmente, responsável por quaisquer imposições, multas ou penalidades que decorram de autuações elaboradas pelas autoridades competentes, em face de irregularidades advindas do descumprimento das determinações estabelecidas nos instrumentos de licenciamento ambiental.

CLÁUSULA XIII - SINALIZAÇÃO
13.1 - A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato, sinalização de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro nos artigos 88, parágrafo único e 95, § 1º, e Resolução nº 160, de 22/04/04, do CONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua ação ou omissão.

CLÁUSULA XIV – FRAUDE E CORRUPÇÃO
14.1 - Caso o Contratante identifique que a CONTRATADA esteja envolvida em práticas de corrupção, de fraude, de conluio, coação ou obstrução na concorrência por um Contrato ou na sua execução, tendo dado 14 (quatorze) dias de notificação a CONTRATADA, o Contratante poderá rescindir o Contrato e determinar o seu afastamento da Obra.
14.2 - Nos Casos em que ficar evidenciado que qualquer empregado da CONTRATADA se tenha envolvido em práticas de corrupção, de fraude, de conluio, coação ou obstrução durante a execução das obras, esse empregado deverá ser afastado de acordo com as condições dispostas na Cláusula XI.
14.3 - Para os propósitos desta Sub-cláusula, entende-se:
a) - “prática de corrupção” significa oferecer, dar, receber ou solicitar, seja direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para inﬂuenciar de maneira inadequada as opções de uma outra parte;
b) - “prática ou fraude“ é qualquer ato ou omissão, incluindo representação errônea, que de forma proposital ou descuidada, engane ou tente enganar uma parte, com vistas a obter benefício financeiro ou outros benefícios, ou a evitar uma obrigação;
c) - “prática de conluio” é um arranjo entre duas ou mais partes, destinado a alcançar um objetivo impróprio, incluindo inﬂuenciar de forma inadequada as ações de uma outra parte;
d) - “prática de coação” significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar, dificultar ou perturbar, seja direta ou indiretamente, qualquer parte ou a propriedade da parte, com o intuito de inﬂuenciar de modo impróprio as ações de uma parte.
e) - “prática de obstrução” significa:
Propositalmente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas que sejam materiais para uma investigação, ou dar falso testemunho a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma investigação sobre alegações de práticas de corrupção, fraude, coação ou conluio, ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte, para evitar que ela revele o seu conhecimento sobre questões que sejam relevantes à investigação, ou que avance com a investigação.

CLÁUSULA XV – NOVAÇÃO
15.1 - Toda e qualquer tolerância por parte do MUNICÍPIO na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem, muito menos, a extinção da respectiva obrigação, que poderá ser exigida a qualquer tempo.

CLÁUSULA XVI - RECEBIMENTO DOS TRABALHOS
16.1 - O objeto do contrato será recebido pelo MUNICÍPIO, provisória e definitivamente, nos termos do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme Projeto Básico/Executivo parte integrante deste edital.
16.2 - O prazo do recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conforme estabelecido nos §§ 3º e 4º do art. 73 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA XVII - SUBCONTRATAÇÃO
17.1 - A critério exclusivo do MUNICÍPIO e mediante prévia e expressa autorização do Diretor Geral por escrito, a CONTRATADA poderá, nos termos do art. 72 da Lei Federal 8.666/93, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato.
17.2 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a garantia da qualidade dos serviços executados, e de quaisquer custos, encargos ou ações decorrentes dos serviços subcontratados, devendo a CONTRATADA assumir toda a responsabilidade e o ônus por despesas adicionais decorrentes desta subcontratação.

CLÁUSULA XVIII – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
18.1 - O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão na aplicação das sanções previstas nos artigos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
18.2 - Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nos seguintes percentuais:
a) - 0,3% ( três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico financeiro não executados;
b) - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;
c) - 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma físico financeiro não executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
d) - 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.
e) - Até 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais que não resultem na aplicação de outra sanção pecuniária ou na rescisão do contrato, proporcionalmente ao fato ou ao prejuízo para a Administração Pública.
f) - As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes, ressalvada a situação descrita nos itens “g” e “i”.
g) - O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto para execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do qual incidirá a multa prevista no item “a”.
h) - Verificado o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.
i) - Persistindo a irregularidade prevista no item “g”, até a medição mensal subsequente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item “c”, que substituirá a multa prevista no item “a”.
18.3 - Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição, pelo MUNICÍPIO, de Ordens de serviço, Reinício ou Paralisação de Serviços.
18.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias.
18.5 - Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processo administrativo punitivo, seguido de notificação para defesa, submetida à aplicação das sanções à decisão do Prefeito.
18.6 - As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do MUNICÍPIO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado a partir da decisão definitiva, na esfera administrativa.
18.7 - Se a multa aplicada for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
18.8 - Não constituirá motivo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo MUNICÍPIO, ou resultante de fato superveniente excepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidade pública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas características.
18.9 - As prorrogações de prazo concedidas deverão estar satisfatoriamente fundamentadas através de registro no Diário de Obras realizado pela Fiscalização.

CLÁUSULA XIX - RESCISÃO
19.1 - Este contrato poderá ser rescindido pelas partes, nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, observadas as disposições contidas nos artigos 79 e 80 da mesma lei.
19.2 - Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à CONTRATADA, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados, que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo MUNICÍPIO, deduzidos os débitos existentes.

CLÁUSULA XX - FORO
20.1 - Para solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca de Matias Barbosa – MG.  

Belmiro Braga, _____ de ___________________ de 2023. 


MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA
Contratante


EMPRESA XCXCXCXCXCX
Contratada

Testemunhas: 

NOME:_________________________________________________.  
CPF:

  
NOME:_________________________________________________.  
CPF:  
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9 MESOESTRUTURA 348.091,34
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAQ

9.1 96399 DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (CONSTRUCAO DE M3 42,72 125,88 160,37 6.851,01
[ACESSO AO PILAR CENTRAL)
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAQ

9.2 96396 DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 26,70 183,60 233,91 6.245,40
(CONSTRUCAO DE ACESSO AO PILAR CENTRAL)

3 Eps1130  |[RANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZAEM CAMINHRODMT>5| o | gn o) 5 ¢k SreEa
KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

54 09076 FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCACAO), XMES 96,00 2000 258 2.426,08
INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

e — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO i o 819 506 s
[TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

g to.15636 |CONFECCAO DE FORMA EM MADEIRITE PLASTIFICADO, ESPESSURA 18 MM, Wi S 5,55 S5 SHEEES
INCL. TRAVAMENTOS E ESCORAMENTO

9.7 ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO {6,3MM A 12,5MM) KG 10.073,70 13,35 17,01 171.353,64
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK

9.8 ED-49639 M3 106,16 724,69 923,26 98.013,28
30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

10 SUPERESTRUTURA 4.879.758,85

T t0.27791 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA - S0 556 55,05 SRS
PONTES, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANGAMENTO

it t0.as66s  |ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA - S0 &5 i T

(TRANSPORTE E MONTAGEM)





image3.jpg
10.3 33.07.130  |PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS KG 91.614,00 3,57 4,55 416.843,70

it R0-415g7  |APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUCAO, INCLUINDO A . g6 158 1565 1355593
APLICAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

10.5 ED-48330  |PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADAS, CONF. PROJETO M2 203,12 239,06 304,56 61.862,23

_— _— FORMA METALICA PARA MURETAS GUARDA-RODAS E VIGA SOB GUARDA- - SeeE0 Tiee 155 AdE0ES
CORPO

10.7 ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO {6,3MM A 12,5MM) KG 25.770,15 13,35 17,01 438.350,25
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO), COM FCK

10.8 ED-49639 M3 896,56 724,69 923,26 827.757,99
30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

11 SERVICOS DIVERSOS 91.766,48

T S5 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM o A 56,5 i sy
TRANSPORTE)

112 1 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM va 6 10835 — —
FRETE
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5

113 ED-51130  |KM (DENTRO M3XKM | 666,60 4,77 6,08 4.052,93
DO PERIMETRO URBANO)

114 102725 DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID 20,00 29,00 36,95 739,00
PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO

115 3678 DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, M 19,37 84,40 107,53 2.082,86
MOVIMENTACAQ DE *5 A 11* MM
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2°, COM SUBDIVISOES

116 ED-50938  |EM TUBO DEAO D =1/2%, H=1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DETUBODE| M 87,00 556,89 709,48 61.724,76
ACO GALVANIZADO DE D =11/2"
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS {2) DEMAOS, INCLUSIVE

117 ED-50497  |UMA {1} DEMAO M2 208,80 33,04 42,09 8.788,39
FUNDO ANTICORROSIVO
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO

118 102722 DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, M 30,00 52,03 66,29 1.988,70
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL(ENCONTROS)

119 104482 ESGOTAMENTO DE AREA COM BOMBA SUBMERSTVEL H 100,00 28,78 36,67 3.667,00

12 EXECUCAO DE MURO DE GABIAO 190.005,29
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA

121 101266 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111HP), FROTA DE 3 M3 128,25 10,71 13,64 1.749,33
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIAL4KM/H. AF_05/2020

12.2 ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 5,70 505,88 644,49 3.673,59
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAQ TIPO RACHAO, COM

12.3 92749 SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A4 M M3 123,90 975,79 124316 154.027,52
FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015

5 — GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE26 KN/M | 155750 i sa0 Sea3s A0
(RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5 5 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - Wi S5 i 459 w5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

126 102990 CANALETA PRE MOLDADA EM CONCRETO, CONF. PROJETO M 28,50 53,58 68,26 1.945,41

12.7 96391 REATERRO COM SOLO CIMENTO (6% DE CIMENTO E PESO, CONF. PROJETO) M2 128,25 114,77 145,22 18.752,72

12.8 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 142,50 15,03 24,24 3.454,20

13 PAVIMENTAGAO 118.387,75

13.1 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS uN 1,00 15.000,00 15.110,00 15.110,00

13.2 93177 [TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ENTRE A USINAE O LOCAL DAOBRA | TXKM | 11.114,47 1,82 2,32 25.785,57

13.3 96401 EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUTDO CM-30. M2 476,10 7,62 9,71 4.622,93

13.4 24166 PINTURA DE LIGACAO M2 476,10 2,45 3,12 1.485,43
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

135 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018 - M3 23,81 1.703,72 2.170,54 51.680,56
{(CAMADA DE 5 CM)

13.6 94288 EXECUGAO DE SARIETA DE CONCRETO, CONF. PROJETO M 172,40 59,02 75,19 12.962,76





image4.jpeg
5 55 [ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM | il 9 B .
[CONCRETO PRE- FABRICADO
1 LIMPEZA 4.543,00
14 ED-50266  [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 550,00 648 826 4543,00
VALORTOTAL: | RS 6.989.241,02

Prefeitura Municipal de Belmiro Braga

José Paulo de Oliveira Franco

Prefeito Municipal

Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D
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ASSOCIACAD DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAG DO VALE DG PARAIBUNA
CONSGROG INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIG DO VALE DO PARAIBUNA

PREFETURA MUNICIPAL DE BELMIRC BRAGA - MG

MEMGRIAL DE CALCULG. clMPAn
Joss LocaL: oara:
execuco oa nowa ponTe oe sosRag! somract p3j032023
Mmuncino oara sast g
eLIRG BRAGA - MG Jserop /202 svapicafanas-suocar 1202 - cros 11200 . ves) {27,809
em copiGo DESCRICRO. o | am, MEMORIAL DE CALCULO.
1 |caNTEIRO DE OBRAS
[FORNECIMENTO E COLOCACAD DE PLACA DE DBRA EM CHAPA GALVANZADA
425, ESP. 0,45, DIMENSAD (3K, PLOTADA COM ADESIVOVINILICD,
|aFixapa com resTES
11 ED-28427 . uno | 100 100
l4,8¥40M1, E11 ESTRUTLIRA METALICA DE METALON 20K 20MM, ESP.
1,250, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTD AUTOCLAYADO PINTADD COM
[rinTa s DUaS (2) DM ADS
[B4RRACAD DE DBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADD, INCLUSIVE
12 ED-s0135 = : % 2 M2 3800 300
sTALACOES SaNITARIAS E MOBILARID- PADRAD DER-MG
[BARRACAD DE DBRA PARA REFEITGRI TIPO-1, AREA INTERIA 25,4102, EM
13 ED50134  [CHAPA DE COMPENSADO RESINADD [DSRA DE GRANDE PORTE, EFETVD uno | 100 100
|ACIMA DE 50HOMENS), PADRAD DER-MIG
s 5205 |FECUCAD DE ALMOKARIFADO E CANTEIRD DE GBRAEWM CHAPADE e 5500 S
44DEIRA COMPENSADA, INCLUSD PRATELEIRAS. 4F_02/2015
. cososgr  |MIOBIUZACAD E DESMOBILIZACAD OBRA DISTANTE DE CENTRD LREAND COM | P a6
|acinas o 2.000.000,01
16 COMP.02  [LOCACRD DA DBRA (SABARITO)- ENCONTROS M2 8000 8000
L1GACAD DE AGUA PROVISRIA PARA CANTEIRD, INCLUSIVE HIDRAMETRD £
17 ED50150  [CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA- ENTRADAPRINCIPAL EMACD unp | 100 100
[GALVANIZADD DN 201M (172"} PADRAD CONCESSIONARIA
ExXECUCAD DE RESERVATGRI ELEVADD DE AGUA (2000 LITROS) EM
18 93203 uwp | 100 100
[CANTEIRD DE 0BRA - ESTRUTURA DE MADEIRA
18 ED-50151  [LIGACAD PROVISGRIA DE LUZ E FORA PADRAT PROVISGRIO 306VA unp | 100 100
[GRUPO GERADOR REBDCAVEL, POTENCIA 66 K, MOTOR A DIESEL - CHP
110 9321 |DIURND. AF_03/2016- LTILIZACAD PREVISTAATE A LIGACAD DE ENERGIA o | 12000 12000
PrLs ConcEssIoNARA
[GRUPO GERADOR RESDCAVEL, POTENCIA 66 K4, MOTOR A DIESEL - CHI
11 93822 |DIURND. AF_03/2016- LTILIZACAD PREVISTAATE A LIGACAO DE ENERGIA o 000 8000
PrLs concEssioniRs
112 98453 [TAPUME COM TELHAMETALICA w2 | 10000 10000
2 |RDMINISTRAGRO LOCAL
21 90778 |ENGENHEIRG CIVIL DE DBRA SENIOR COM ENCARGDS COMPLEM ERTARES H 32000 32000
22 93557 |ENGENHEIRG CIVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS COMPLEMENTARES wMes 800 800
23 93572 |ENCARREGADD GERAL DE DBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mes 800 800
24 93566 |AUKILIAR DE ESCRITORID COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s 800 800
25 100289 [VIGIA DIURNO COM ENCARGDS COMPLEMENTARES H 76800 75800
26 88325 [VIGIANOTURND COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho | 152000 192000
27 85253 [AUKILIAR DE TOPGGRAFD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35200 35200
25 90781 [TOPOGRAFD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35200 35200
28 100309 [TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGDS COMPLEMENTARES | H 32000 32000
210 544004 |LOCACAD VEICULD UTILITARID 4PORTAS E 7LUGARES ¢/ SEGURD s 800 800
2 a2 [aasoume urros | 2se000 256000
3 [SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA
RESISTENCIA A COMPRESSAD CORPOS DE PROVA CILINDRICOS - CMENTO
31 80104 2 } unip | 25100 5100
PORTLAND (N8R 7215:2019)- CONTROLE TECNOLOGICO C/ LAUDO TECNICD





image6.jpg
a SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
41 PCMAT uN 1,00 1,00
e PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), COM ANOTACAO DE i i 1,00
RESPONSABILIDADE TECNICA
5 TAXAS E CONSUMOS GERAIS
5.1 CREA-TX'S DE ART'S DE EXECUCAO UN 1,00 1,00
s CONSUMOS GERAIS (AGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET, MATERIAL DE sies &0 800
ESCRITORIO, COPIAS E REPRODUCOES)
(3 DEMOLICAO
o tD.agaas | PEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, Wi T 43,75+32,00435,58+456,0345,05
INCLUSIVE AFASTAMENTO
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
6.2 102354 MATACOS), COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL ~EXCLUSIVE CARGA E M3 64,26 61,20+3,06
[TRANSPORTE. AF_03/2021
6.3 TRA-CAR-005 [CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO M3 237,57 43,75+32,90+35,58+56,03+5,05+61,20+3,06
6.4 episizag || PANSPORTEDEMATERIAL DE QUALQUER NATUREZAEM CAMINHRO DMT> | iy | iaasis (43,75+32,90+35,58+56,03+5,05+61,20+3,06)* 14
5 KM {DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
7 MOVIMENTO DE TERRA
i R :SGCGA\’\;ACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= Wi s718 2814140452,50528,68
[ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT
7.2 ED-51130 3 QuaLQ > | maxkm | 6.02180 (381+140+52,50+28,68)*10
5 KM {DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
8 FUNDAGOES PROFUNDAS
8.1 MERCADO  [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA RAZ UNID 1,00 1,00
5 . EXECUGAO DE ESTACA RAIZ EM ROCHA, CONF. PROJETO {INCL. ARG, EXCL. Wi 555 129,60
[ARMADURA)
83 95602 ARRASAMENTO DE ESTACA uN 12,00 12,00
8.4 ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 4.106,00 4.106,00
85 92798 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 66,46 66,46
% comp.03  |FXECUCAO MANUAL DE FURO EM ROCHA 'PARA ANCORAGEM DE " e 6.0
[ARMADURA, CONF. PROJETO
. iD.as6ss | ANCORAGEM DE BARRAS DE ACO COM CHUMBADOR QUIMICO A BASE DE —_ 555 _
RESINA EPOXI
8.8 ED-50423  |ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE DUPLA M2 145,00 145,00
9 MESOESTRUTURA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAQ
9.1 96399 DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (CONSTRUCAO DE M3 42,72 42,72
[ACESSO AO PILAR CENTRAL)
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAQ
9.2 96396 DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 26,70 26,70
(CONSTRUCAO DE ACESSO AO PILAR CENTRAL)
3 Eps1130  |[RANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZAEM CAMINHRO DMT> | o | gn o) 833,00
5 KM {DENTRO DO PERIMETRO URBANO)
54 09076 FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCACAO), XMES 96,00 56,00
INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
e — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO i o 800
[TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
g to.15636 |CONFECCAO DE FORMA EM MADEIRITE PLASTIFICADO, ESPESSURA 18 MM, Wi S 547
INCL. TRAVAMENTOS E ESCORAMENTO
9.7 ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO {6,3MM A 12,5MM) KG 10.073,70 2640+2509+4445+479,70
o8 toac6zo  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK | S 28,60425,70+06,8045,06
30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
10 SUPERESTRUTURA
101 t0.27791  |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL SOLDADO PARA © s1s18,00 01.614,00
PONTES, INCLUSIVE FABRICAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANGAMENTO
it t0.as66s  |ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA - S0 SicEHAE

(TRANSPORTE E MONTAGEM)





image7.jpg
10.3 33.07.130  |PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS KG 91.614,00 91.614,00
104 RO.a1582  |PPARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUCAO, INCLUINDO A om3 860 sias
: [APLICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) ’ v
10.5 ED-48330  |PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADAS, CONF. PROJETO M2 203,12 203,12
_— _ FORMA METALICA PARA MURETAS GUARDA-RODAS E VIGA SOB GUARDA- - see50 206,50
CORPO

10.7 ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO {6,3MM A 12,5MM) KG 25.770,15 25.770,15

168 t0.a9639 |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK [ hifise 896,56
30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

11 SERVICOS DIVERSOS

1 b AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM i - B
TRANSPORTE)

i — PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM s _ 165
FRETE
[TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT >

113 ED-51130 |5 KM (DENTRO M3XKM | 666,60 (45,01+21,65]*10
DO PERIMFTRO URBANO)

11.4 102725 DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID 20,00 20,00
PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO

115 3678 DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, M 19,37 19,37
MOVIMENTACAQ DE *5 A 11* MM
GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES

116 ED-50938  |EM TUBO DEAGO D =1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO M 87,00 87,00
DE ACO GALVANIZADO DE D = 11/2"
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2] DEMAOS, INCLUSIVE

117 ED-50497  [UMA (1) DEMAO M2 208,80 208,80
EUNDO ANTICORROSIVO
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO

118 102722 DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, M 30,00 30,00
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL (ENCONTROS)

119 104482 ESGOTAMENTO DE AREA COM BOMBA SUBMERSTVEL H 100,00 100,00

12 EXECUCAO DE MURO DE GABIAO
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA

121 101266 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111HP), FROTA DE 3 M3 128,25 128,25
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M2, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIAL4KM/H. AF_05/2020

12.2 ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 5,70 5,70
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM

123 92749 SOLO REFORCADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A4 M M3 123,90 123,90
FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_12/2015

124 109715 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE26 KN/M | 199,50 199,50
(RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

125 109708 [TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - “ 3850 38,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

12.6 102990 CANALETA PRE MOLDADA EM CONCRETO, CONF. PROJETO M 28,50 28,50

12.7 96391 REATERRO COM SOLO CIMENTO (6% DE CIMENTO E PESO, CONF. PROJETO) M2 128,25 128,25

12.8 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 142,50 142,50

13 PAVIMENTAGAO

13.1 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS uN 1,00 1,00

13.2 93177 [TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO ENTRE A USINAE O LOCAL DAOBRA | TXKM | 11.114,47 11.114,47

13.3 96401 EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUTDO CM-30. M2 476,10 476,10

13.4 44166 PINTURA DE LIGACAO M2 476,10 476,10
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,

135 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018 - M3 23,81 23,81

(CAMADA DE 5 CM)





image8.jpeg
136 94288 [EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO, CONF. PROJETO M 172,40 172,40
[ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
30,00
By A [CONCRETO PRE- FABRICADO M S0
1 LivpEzA
14 ED-50266  |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 550,00 550,00

Prefeitura Municipal de Belmiro Braga

José Paulo de Oliveira Franco

Prefeito Municipal

Pedro Giovanni Vieira Vidal

Engenheiro Civil
CREA-MG: 59.552/D.
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA

@ CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
M PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA - MG

Pzons oa uara\ QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI c’IM”'AI"
Conforme a legislagdo tributdria municipal, o percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%

Sobre a base de calculo, a aliquota do ISS {entre 2% e 5%): 3,00%
ITENS SIGLAS | % Adotado

Administragdo Central AC 6,00%

Seguro e Garantia SG 1,20%

Risco R 3,16%

Despesas Financeiras DF 1,33%

Lucro L 8,06%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%

Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 1,50%

Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag3o) CPRB 0,00%

BDI SEM DESONERA(;AO (Férmula Acérddo TCU) 27,40%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
_—— [1+AC+5 + R+ G)¥(1 + DF)*{1+l) 1
(1-CP-IS5-CRPB)

Belmiro Braga - MG 23 de margo de 2023.
Local Data

Responsavel Técnico
Nome: Pedro Giovanni Vieira Vidal
CREA-MG: 59.552/D
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MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Executivo de Reconstrucio da Ponte Sobragi

Escopo: memorial descritivo referente ao projeto estrutural de reconstrugdo da antiga
Ponte Sobragi, localizada entre os municipios de Simdo Pereira e Belmiro Braga, no estado
de Minas Gerais.

Projetista: leme Brasil Engenharia Consultiva

EMISSAQ REVISAQ DATA
Versdo preliminar RA 22/08/2022

Revisdo de da tabela de quantidades para ajuste de

formula no item 34.4 ROI 04/10/2022

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira

Ll
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SUMARIO
1. Introduggo.......
2. Documentos de referéncia
21 Normas técnicas de referéncia

22 Documentos de referéncia

3. DOCUMENLOS O PrOJETO oottt

4. Descritive do projeto
41, Servicos

42 Planilha de quantidades

Autor: Luana Sampaio

Aprovador: Jodo Junqueira
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1. INTRODUGAO

0 presente documento apresenta a solugdo adotada para a reconstrugdo da antiga Ponte
Sobragi, ativo centenario que desabou em 2020 durante a passagem de um caminh&o que
transportava leite. A obra-de-arte-especial, ou OAE, transpde o Rio Paraibuna e & uma
importante ligacdo entre os municipios de Simdo Pereira e Belmiro Braga, localizados na
Zona da Mata. no Estado de Minas Gerais. Abaixo, seguem imagens dos remanescentes da

estrutura original, ainda existentes no local.

FIGURA 1 - FOTOGRAIA DA ANTIGA PONTE SOBRAGI

0 projeto de reconstrucdo proposto neste memorial foi cedido aoc municipio de Belmiro
Braga pela concessionaria MRS Logistica, sendo a leme Brasil Engenharia Consultiva a
contrata responsavel pelo desenvolvimento do projeto. Neste documento, serdo descritas
as principais caracteristicas da construgdo e serdo apresentadas as atividades a serem

executadas. Ao final, sera entregue uma planilha de quantidades.

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1, NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

CODIGO
ABNT NBR 6120
ABNT NBR 6123
ABNT NBR 7187
ABNT NBR 8681
ABNT NBR 8800
ABNT NBR 16694

TITULO
Cargas para o calculo de estruturas de edificagtes
Forgas devidas ao vento em edificagbes
Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendide - procedimento
Acles e seguranga nas estruturas - procedimento
Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios

Projeto de pontes rodoviarias de aco e mistas de ago e concreto

*As normas técnicas adotadas para o dimensicnamento foram utilizadas em sua versdo mais recente

2.2.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CODIGO TITULO
RELATORIO - PONTE DE SOBRAGI - MG CONSENGEQ - sondagens mistas geotécnicas
LC39122_PONTE DE SOBRAGI Levantamento topografico

EPS-INF - 0314.01.00

Especificagdo de projetos de OAE ferrovidrias

EH_SOBRAGI_JUL22_ROO Consulte - Estudo hidroldgico e hidraulico

Autor: Luana Sampaio

Aprovador: Jodo Junqueira
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3. DOCUMENTOS DO PROJETO

Codigo
PRJ-INF-0314_001-2022-00
PRJ-INF-0314_002-2022-00
PRJ-INF-0314_003-2022-00

PRJ-INF-0314_004-2022-00

PRJ-INF-0314_005-2022-00

PRJ-INF-0314_006-2022-00
PRJ-INF-0314_007-2022-00
PRJ-INF-0314_008-2022-00
PRJ-INF-0314_009-2022-00
PRJ-INF-0314_010-2022-00
PRJ-INF-0314_011-2022-00
PRJ-INF-0314_012-2022-00
PRJ-INF-0314_013-2022-00
PRJ-INF-0314_014-2022-00
PRJ-INF-0314_015-2022-00
PRJ-INF-0314_016-2022-00
PRJ-INF-0314_017-2022-00
PRJ-INF-0314_018-2022-00

MCC-INF-0314_001-2022-00

MCC-INF-0314_002-2022-
00

Autor: Luana Sampaio

Descrigdo
Implantagdo e perfil longitudinal
Fundagdo - armagdo e detalhes

Segdo geoldgica idealizada

Estrutura metélica - plantas da mesa superior e inferior e

cortes

Estrutura metélica - plantas da mesa superior e inferior e

cortes
Estrutura metalica - detalhes

Estrutura metélica - detalhes

Implantagdo dos apoiocs - detalhes do ap.l
Implantag&o dos apoios - detalhes do encontro 1
Implantagdo dos apoics - detalhes do encontro 2
Forma dos tabuleiros e secdo detalhada
Travessia central - armacéo e detalhes
Encontro 1 - armagdo e detalhes

Encontro 2 - armacéo e detalhes

Tabuleiro - armagZo & detalhes

Planta e vista frontal - muro de gabido

Se¢les transversais - muro de gabio

Detalhes - encontro e ap.1

Meméria de Célculo - estruturas de concreto

Meméria de Célculo - estruturas metélicas e mistas

Revisdo

ROO
ROO
ROO

ROO

ROO

R0OO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO
ROO

ROO
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4. DESCRITIVO DO PROJETO

0 projeto de reconstrugdo da Ponte Sobragi consiste na execucdo de uma ponte rodoviaria,
retilinea e isostatica. dimensionada para atender um trem-tipo rodoviario TB-45, com uma
faixa de rolamento simples. A obra-de-arte-especial possui dois vdos com cerca de 36
metros de extensdo. posicionados sobre trés apoios. sendo dois encontros nas

extremidades e um pilar central. As imagens abaixo ilustram a se¢do longitudinal da OAE.

SECAO LoNaITUDINAL

i

FIGURA 3 - VISTA EM PERSPECTIVA 3D DA PONTE SOBRAGI

0 tabuleiro foi projetado com 6,00 metros de largura e serd composto por uma faixa de
rolamento simples e um passeio de pedestres. A faixa de rodagem, que deverd ser
revestida por pavimento asfaltico, possui 3,60 metros de largura e esta limitada por duas
barreiras rigidas tipo new jersey em suas extremidades, ambas executadas em concreto

armado. Na lateral @ montante. foi posicionado um passeio para pedestres com largura de

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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1,50m, que serd limitado pela barreira new jersey e por um guarda-corpo metalico,
executado em conformidade com as normas de acessibilidade. Deverdo ser posicionados
drenos ao longo de toda extensdo da OAE, para garantir a drenagem superficial do
tabuleiro. Recomenda-se que os buzinotes sejam instalados com espagamento maximo de

3.0m entre eles,
Aimagem abaixo ilustra a seg¢do transversal detalhada da Ponte Sobragi.

SECAO DETALHADA

BARREIRARIGIDA

__GUARDA CORPO
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FIGURA 4 - SEQTXO TRANSVERSAL DETALHADA DA PONTE SOBRAGI
A solugdo proposta para superestrutura consiste em concepgdo mista de aco e concreto,
composta por trés vigas metalicas posicionadas sob uma laje de concreto armado. A
ligacdo entre as vigas e a laje se dard através de conectores metalicos, conforme detalhado
em projeto. Entre as longarinas, serdo posicionadas pré-lajes, que consistem em
estruturas pré-moldadas de concreto armado, que auxiliardo a execugdo atuando como

forma durante a concretagem.

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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As vigas metalicas deverdo ser apoiadas nos pilares através de aparelhos de apoio do tipo

Neoprene Fretado, conforme detalhado em projeto.

A mesoestrutura & composta por dois encontros, executados em concreto armade, € um
pilar do mesmo material, posicionado no centro do Rio Paraibuna. Com dimensdes
hexagonais, o pilar terd seu maior lado paralelo ao sentido da correnteza, de modo a

minimizar 0s seus efeitos sobre a estrutura.

A infraestrutura da Ponte Sobragi foi dimensionada conforme os relatérios de sondagem
elaborados pela Consengeo, empresa contratada por esta concessionaria para atividade
de caracterizacdo do solo do local. A imagem abaixo ilustra o perfil geol6gico considerado

durante a elaboragdo do projeto.

SCOAD GLOLCGICA IDEALZAD

FIGURA 5 - PERFIL GEOLOGICO

A partir do perfil geoldgico encontrado, foi definido que a fundagdo dos encontros sera do
tipo profunda, com execugdo de estacas tipo raiz, com didmetros de 410mm, enquanto o
apoio central terd fundacdo direta, com a execucdo de sapata apoiada e fixada em camada
de rocha s&. Destaca-se que. para execugdo do apoio central, deverdo ser removidas as

camas de rocha fraturada para correto posicionamento da sua fundacdo.

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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FIGURA 6 - FUNDACOES PROJETADAS PARA (A} ENCONTRO O1. (B} PILAR CENTRAL E {C} ENCONTRO 02

41 SERVIGOS

Abaixo, serdo descritos 0s servicos relevantes conforme planilha de quantidades extraida.
Ressalta-se que esta planilha e seus descritivos ndo correspondem a todos 0s itens a ser

contratado e que um orgamento detalhado devera ser elaborado.

A) Remogdo da superestrutura existente: item destinado & retirada da
superestrutura treligada original, com peso estimado de 70 toneladas. Deve ser
considerado seu icamento e reposicionamento em local adequado. A destinagdo
dos seus elementos devera ser acordada com as prefeituras responsaveis.

Para levantamento de quantidades, foi considerado uma unidade do item para
remocdo de toda superestrutura existente, incluindo laje, transversinas e treligas.

B) Demoligdo de concreto e blocos de cantaria: neste item. devera ser considerado
a demolicdo dos demais elementos remanescentes da ponte original. como

encontros e pilar central, e especialmente aqueles que causam interferéncia com

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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a execugdo da nova Ponte Sobragi. O material removido desta demoligéio deve ser
destinado a bota-fora adequado.

Demolicdo de rocha: item destinado a demolicdo de rocha para locagdo da
fundagdo rasa do pilar central. Neste item deve ser considerado que a sapata
devera se locada em camada de rocha s, conforme orientado no projeto. Assim, a
escavagdo devera ser realizada até encontrar profundidade de rocha n&o fraturada.
Escavagdo de solo: Neste item, esta considerada a escavagdo do solo necessaria
para execugdo dos encontros e posicionamento do enrocamento. A escavacdo para
conformidade do terreno e para execugdo do muro de gabido, devera ser verificado
no local.

Execucdo de estaca tipo raiz, com didmetro de 410mm: Neste item estd
considerado a execugdo das estacas tipo raiz, de didmetro igual 140mm, previstas
nos apoios das extremidades. A execugdo das estacas deve atingir as camadas de
rocha sd e ser realizado embutimento de em rocha de pelo menos 2.0m de
profundidade.

Fornecimento de ago, tipo CAS0 para estaca raiz, conforme projeto: neste item,
estd considerado o fornecimento de barras de ago estrutural, tipo CAS0, para
armagdo das estacas. Corte e dobra das armaduras devem seguir projeto
especifico.

Chumbadores para travamento da sapata em rocha: Neste item, esta
quantificado a quantidade de chumbadores dimensionados para o travamento da
sapata, fundacao direta, em rocha. Esses chumbadores devem ser fixados com
adesivo epdxi em camada de rocha sa.

Perfuracdo de rocha para fixagdo de chumbadores: Neste item, estd considerada

a perfuracdo necessaria para embutimento dos chumbadores em rocha s&. O furo

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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realizado deve ser com didmetro suficiente para fixacdo das barras com adesivo
epoxi e profundidade minima de 40cm.

Formas (mesoestrutura): Neste item estdo quantificadas a area total de forma
para execucdo dos apoios e seus blocos. No caso do apoio central, esta considerada
também a area de forma para execugdo da sapata.

Fornecimento de ago CA50 {mesoestrutura): Neste item estdo quantificados os
pesos totais para execucdo dos apoios e seus blocos. No caso do apoio central,
esta considerada também a &rea de forma para execugdo da sapata.
Fornecimento de Concreto 30Mpa ({mesoestrutura): Neste item estdo
quantificados os volumes totais de concreto para execugdo dos apoios e seus
blocos. No caso do apoio central, esté considerada também a area de forma para
execucdo da sapata.

Conjunto de drenagem dos aterros de aproximagdo: Neste item, estdo
considerados a execugdo do sistema de drenagem dos aterros de aproximagao,
executados atras das cortinas dos encontros. O conjunto de drenagem é formado
por areia, manta geotéxtil, colchdo de brita e drenos barbacds perfurados. Os
drenos podem ser de concreto ou PEAD corrugado.

Junta de dilatagdo: Neste item, estdo considerados a execugdo do conjunto da
junta de dilatacdo, instalada nos trechos dos apoios, ao longo de toda largura do
tabuleiro. Deve ser seguido o detalhe executivo proposto em projeto junto das boas
praticas de mercado.

Fabricagdo e montagem de estrutura metalica: Neste item, estdo considerados
a fabricagdo da superestrutura metalica e sua montagem em campo. Os perfis e
chapas devem ser executados em ago ASTM A572 grau 50 ou equivalente, conforme

orientado nas pranchas de projeto. As ligagBes soldadas devem ser executadas em

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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soldas do tipo eletrodo em concordéncia com a padronizagdo da AWS {American

Welding Society). Ja as ligagBes parafusadas devem ser executadas em ago ASTM
A325, com caracterfsticas conforme indicado em projetos. A interagdo entre laje de
concreto e estrutura metalica sera executada através de stud bolts fabricados em
aco ASTM A108.

Fornecimento e assentamento de aparelhos de apoio: 0s aparelhos de apoio sdo
elementos de ligag&o entre a superestrutura & seus apoios, e devera ser
Fornecimento de ago CA50 (superestrutura): Neste item estdo quantificados os
pesos totais para execugdo das lajes e todos os elementos da superestrutura.
Fornecimento de Concreto 30Mpa (superestrutura): Neste item estdo
quantificados os volumes totais para execugdo das lajes e todos os elementos da
superestrutura, que incluem lajes, pré-lajes, barreiras.

Escavagdo para execugdo de muro de gabido: Atividade realizada na margem
esquerda, a jusante da obra de arte, com o objetivo de instalar muro de barido para
conter erosdes decorrentes das escavagdes realizadas.

Execucdo de muro de gabido: Atividade realizada na margem esquerda, a jusante
da obra de arte, com 0 objetivo de instalar muro de barido para conter erosdes
decorrentes das escavagoes realizadas.

Reaterro: Atividade realizada na margem esquerda, a jusante da obra de arte, com
0 objetivo de instalar muro de barido para conter erosbes decorrentes das

escavacOes realizadas.

PLANILHA DE QUANTIDADES

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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PLANILHA DE QUANTIDADES
PONTE SOBRAGI
Item Descrigao
1.0 Servicos preliminares
1.1 Remocao da superestrutura existente
1.2 Demolicao de concreto e blocos de cantaria
1.3 Demolicéo de rocha
1.4 Escavacao de solo
2.0 Fundacdes profundas

Autor: Luana Sampaio
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2.1 Execucao de estaca raiz com diametro de 410mm m 123,60

Fornecimento de aco CA50 e CA60, conforme

2.2 . kg 2600,75
projeto

2.3 Chumbadores para travamento da sapata em rocha kg 66,46

2.4 Perfuracéo de rocha para fixacao de chumbadores m 6,00

3.0 Mesoestrutura

3.1 Formas m? 233,28

3.2 Fornecimento de aco CA50 kg 10073,70

Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Fornecimento de Concreto 30MPa

Superestrutura

Fabricacéo e montagem de estrutura metalica

Fornecimento e assentamento de aparelho de
apoio tipo neoprene fretado

Fornecimento de aco CA50

Autor: Luana Sampaio

m? 106,16
kg 72981,78
und 12,00
kg 25770,15
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3.4.4 Fornecimento de Concreto 30MPa m3 553,22
3.5 Servicos diversos
3.5.1 Conjunto de drenagem dos aterros de aproximacao
3.5:1.:1 Areia m? 15,01
3.5.1.2 Brita 1 ou 2 m3 1,65
3.5.1.3 Tubo barbaca m 10,95
3.5.1.4 Manta geotextil m? 4,93
Autor: Luana Sampaio Aprovador: Jodo Junqueira
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3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.5

Junta de dilatacéo elastomérica

Fornecimento e instalacao de guarda-corpo
metélico

Escavacao para execucao de muro de gabiao

Execucao de muro de gabiao

Reaterro ap6s finalizacao do muro de gabiao

Autor: Luana Sampaio
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